

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Oggetto	Concessione per l'affidamento del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica, a termini dell'art. 183, c. 15 del d.lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del promotore, consistente nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione, risparmio energetico e servizi di smart city, con contestuale possibilità di attivare servizi di smart metering all'interno del territorio del Comune di Argenta (FE)
CIG	9817313EF6
Stazione appaltante	SOELIA S.P.A. – Via Pietro Vianelli n. 1 – 44011 ARGENTA CF/PI 01328110380
Atto indizione	Determina DG n. 15/2023 del 12/05/2023
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Criterio Formulazione Offerta Economica	Prezzo
Termine Presentazione Offerta	20/07/2023 13:00
Dati di Pubblicazione	Pubblicità Gazzette Ufficiali <ul style="list-style-type: none">• GUUE del 17/05/2023 - N° S: 2023/S 095-• 293605 GURI del 19/05/2023 - N° 57 Pubblicazioni sui Quotidiani <ul style="list-style-type: none">• GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI del• 24/05/2023 ITALIA OGGI del 24/05/2023
Offerte pervenute	n. 1 – RTI costituendo Menowatt GE S.p.a. – Hera Luce S.r.l.

Verifica BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Data inizio 03/08/2023 09:14:10 Data fine 08/08/2023 15:02:29
Offerte ammesse	n. 1 – RTI costituendo Menowatt GE S.p.a. – Hera Luce S.r.l.
Commissione giudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> • Ing. Federico Curzola – Presidente Ing. Mirco Balugani – Componente interno Ing. Leonardo Nascosi – Componente esterno
Segretario verbalizzante	Dott.ssa Laura Diani – Responsabile affari legali e generali
Testimone e assistente per utilizzo Piattaforma SATER	Dott.ssa Eleonora Campana – Addetta Ufficio approvvigionamenti e appalti
Atto di nomina	Determina DG n. 24/2023 del 21/08/2023
Fase della procedura	Valutazione dell’offerta tecnica Verifica della documentazione inserita nella BUSTA B
Apertura seduta	22/08/2023 h. 15:06:52
Chiusura seduta	23/08/2023 h. 15:30:00

Attività della Commissione giudicatrice:

1. Verifica dell'integrità della BUSTA B – OFFERTA TECNICA caricata sulla piattaforma SATER.

La verifica ha esito positivo.

2. Verifica della documentazione presente nella BUSTA B – OFFERTA TECNICA caricata sulla piattaforma SATER.

La busta contiene i seguenti documenti:

A. Progetto definitivo composto dai seguenti elaborati:

- a) RO-Elenco Elaborati
- b) R1-Relazione generale
- c) R2-Relazione tecnica
- d) ALL.1-Rilievo dei punti luci
- e) ALL.2-Rilievo dei quadri elettrici
- f) ALL.3-Bilancio materico
- g) ALL.4-Cerificazioni Life Cycle Assessment
- h) ALL.5-Funzionalità ed estetica prodotti
- i) ALL.6-Schede IPEA prodotti
- j) AT-Abaco tipologie Argenta
- k) R2.1-Orario funzionamento degli impianti
- l) R2.2-Schede tecniche dei prodotti
- m) R3-Calcoli delle strutture e degli impianti
- n) R4-Studio impatto ambientale e prefattibilità ambientale
- o) R5-Elenco voci
- p) R6-Cronoprogramma dei lavori
- q) R7-Prime indicazioni e disposizioni per la stesura
- r) R8-Capitolato speciale descrittivo prestazionale
- s) R9-Diagnosi Energetica

B. Bozza di convenzione con allegata la matrice dei rischi (A1 e Allegato A1.A)

C. Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione (Allegato A1.B)

D. Scheda sintetica descrittiva della proposta tecnica

Per quanto concerne i documenti di cui alle lettere B.,C.e D. che precedono, la Commissione ne rileva la correttezza e l'adeguatezza rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Per quanto concerne il progetto definitivo di cui alla lettera A. che precede, rispetto agli elaborati indicati all'art. 24 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., così come richiesto dal Disciplinare di gara, la Commissione rileva la non applicabilità al progetto in specie degli elaborati:

- a) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
- b) piano particellare di esproprio

e la corretta mancata allegazione degli elaborati:

- a) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi
- b) computo metrico estimativo

- c) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento "aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza"

in quanto attinenti all'offerta economica.

La Commissione rileva inoltre la mancanza, nel progetto definitivo, degli elaborati grafici richiamati nell'elenco elaborati "RO_Elenco elaborati" allegato al Progetto definitivo, precisamente:

- a) QU-Quadro d'unione
- b) SdF-Planimetrie Stato di Fatto
- c) SdP-Planimetrie Stato di Progetto
- d) LdP-Lavorazioni di Progetto
- e) CLP-Classificazione illuminotecnica
- f) ATP-Analisi degli attraversamenti pedonali

La Commissione ritiene opportuno richiedere all'operatore economico chiarimenti al riguardo.

Il Presidente dichiara la sospensione della seduta alle h. 18:30 del giorno 22/08/2023.

La Commissione si riaggiorna per il giorno 23/08/2023 alle h. 9:00.

La Commissione giudicatrice si riunisce il giorno 23/08/2023 alle h. 9:00 per lo svolgimento delle seguenti attività:

1. richiesta di chiarimenti da inviare all'operatore economico relativamente alla mancata allegazione degli elaborati grafici al Progetto definitivo inserito nella BUSTA B;

Tramite la piattaforma SATER il Presidente della Commissione formula la richiesta di chiarimenti, alla quale l'operatore economico fornisce riscontro in data 23/08/2023, il tutto tracciato nella piattaforma SATER (rif. RICHIESTA CHIARIMENTI: registro comunicazione: PI265796-23 del 23/08/2023).

Preso atto dei chiarimenti forniti dall'operatore economico, la Commissione nonostante l'incompletezza della documentazione presentata, dovuta alla mancata allegazione degli elaborati grafici, peraltro richiamati in relazione "RO_Elenco elaborati", precisamente:

- a) QU-Quadro d'unione
- b) SdF-Planimetrie Stato di Fatto
- c) SdP-Planimetrie Stato di Progetto
- d) LdP-Lavorazioni di Progetto
- e) CLP-Classificazione illuminotecnica
- f) ATP-Analisi degli attraversamenti pedonali

giudica i documenti di Progetto definitivo sufficienti per descrivere la proposta tecnica degli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, rilevandone la conformità al Progetto di fattibilità posto a base di gara.

La Commissione ritiene pertanto conclusa la fase di verifica della regolarità della documentazione della BUSTA B e si riaggiorna in seduta riservata per valutare l'offerta tecnica e assegnare i relativi punteggi, sulla base degli elementi e dei documenti a disposizione.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta il giorno 23/08/2023 alle h. 15:30.

Il Presidente	Ing. Federico Curzola
Componente interno	Ing. Mirco Balugani
Componente esterno	Ing. Leonardo Nascosi

Il Segretario verbalizzante	Dott.ssa Laura Diani
-----------------------------	----------------------



The image shows four handwritten signatures in blue ink, arranged vertically. The first signature is for Ing. Federico Curzola, the second for Ing. Mirco Balugani, the third for Ing. Leonardo Nascosi, and the fourth for Dott.ssa Laura Diani. The signatures are written in a cursive style.