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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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%
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione con getto in cls ad interasse di 250 cm e rete metallica zincata e
A.01.04.21.0 plastificata verde, maglia sciolta romboidale 50x50 mm su pali a T posti in
3.03 opera direttamente nel terreno mediante scavi eseguiti con trivella meccanica

(per lunghezze di almeno 100 m): - altezza 150 cm
SOMMANO m 278,75 34,00 9´477,50 0,00

2 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza
A01.001.005. d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di
a arbusti e ceppaie e trovanti di dimensi ...  cantiere fino ad una distanza

massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale
e simili)

SOMMANO mc 122,60 5,24 642,42 314,79 49,000

3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione
A01.004.005. e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e
a trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di

1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO mc 1´049,62 6,80 7´137,42 3´425,95 48,000

4 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di
A01.004.010. metro di maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
a ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO mc 550,00 0,54 297,00 142,56 48,000

5 Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di
A01.007.025. scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il
a prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonchè per scavo a

campione: valutato a mc di scavo
SOMMANO mc 308,62 36,49 11´261,54 8´446,16 75,000

6 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati
A01.010.010. dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
a preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta

proveniente da scavo
SOMMANO mc 579,00 4,37 2´530,23 1´341,02 53,000

7 Compenso per installazione di attrezzature per indagini geognostiche sul
A02.004.005. primo cantiere compresi spostamenti carico e scarico: carico e scarico su
a mezzo di trasporto

SOMMANO cad 1,00 418,00 418,00 167,20 40,000

8 Determinazione dell'indice di C.B.R. in sito, compresa elaborazione dati,
A02.007.030 esclusi fornitura del mezzo di contrasto, preparazione della piazzola e oneri

per il trasferimento in cantiere.
SOMMANO cad 5,00 141,49 707,45 565,96 80,000

9 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
b di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
200 kg/mc

SOMMANO mc 0,40 122,58 49,03 8,83 18,000

10 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
c di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
250 kg/mc

SOMMANO mc 4,80 133,29 639,80 108,77 17,000

11 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.015. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
a classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30
(Rck 30 N/mmq)

COMMITTENTE: Soelia S.p.a.

A   R I P O R T A R E 33´160,39 14´521,24
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SOMMANO mc 32,80 187,63 6´154,27 1´230,86 20,000

12 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.030. resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
a classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli ponteggi, le

casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XF1: C 32/40 (Rck
40 N/mmq)

SOMMANO mc 2,46 207,60 510,70 91,93 18,000

13 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.070 resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,

classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... ggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XA2: classe di esposizione XA3, C 35/45
(Rck 45 N/mmq)

SOMMANO mc 73,20 223,12 16´332,38 2´776,51 17,000

14 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per
A03.007.140 impiego di inerti con D massimo 15 mm

SOMMANO mc 110,26 8,04 886,49 0,00

15 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota
A03.007.170. fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a SOMMANO cad 7,80 253,11 1´974,26 0,00

16 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni
A03.007.170. mc pompato, con braccio fino a 36 m
f SOMMANO mc 101,80 12,87 1´310,17 0,00

17 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
A03.010.005. armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
c sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... te secondo la superficie effettiva

delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:  per pareti rettilinee in
elevazione

SOMMANO mq 137,00 33,41 4´577,17 2´975,16 65,000

18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03.013.005. pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... ne rilasciato dal Servizio Tecnico

Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 6 mm

SOMMANO kg 50,00 1,97 98,50 29,55 30,000

19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03.013.005. pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
b ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... ne rilasciato dal Servizio Tecnico

Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 8 mm

SOMMANO kg 934,40 1,91 1´784,70 571,10 32,000

20 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03.013.005. pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
c ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico

Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 10 mm

SOMMANO kg 1´400,00 1,88 2´632,00 842,24 32,000

21 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03.013.005. pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
e ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷
30 mm

SOMMANO kg 470,00 1,87 878,90 281,25 32,000

22 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da
A03.013.010. azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
c Tecnico Centrale della Presi ... iata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 8 mm
SOMMANO kg 3´890,00 2,02 7´857,80 2´357,34 30,000

COMMITTENTE: Soelia S.p.a.

A   R I P O R T A R E 78´157,73 25´677,18
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23 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo in ambienti umidi,
A03.016.040 composto da una miscela di gomme sintetiche, naturali e polimeri esente da

bentonite, delle dimensioni di 10 x 20 cm
SOMMANO m 35,00 22,51 787,85 173,33 22,000

24 Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm,
A17.007.005. costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati
c elettroforgiati, zincati a caldo second ...  luce pari a 6.000 mm, colonne con

profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di serratura manuale e guide di
scorrimento a terra

SOMMANO cad 4,00 3´776,68 15´106,72 2´719,21 18,000

25 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore,
B01.004.025. compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del
d trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici

SOMMANO mc 5,10 97,66 498,06 288,88 58,000

26 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente
C01.010.005. da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a
a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km

percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc/km 5´983,20 0,95 5´684,04 1´762,06 31,000

27 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente
C01.010.005. da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a
b 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo per ogni km percorso

sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10
SOMMANO mc/km 40´832,40 0,63 25´724,41 7´974,59 31,000

28 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
C01.019.025. stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere
a la idonea granulometria, a ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare

il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO mc 84,00 48,62 4´084,08 285,88 7,000

29 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
C01.019.030 trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra

per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO mc 300,70 35,39 10´641,78 1´809,09 17,000

30 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato
C01.022.005. bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
b attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni  ...  del legante: in ragione di 0,6 ÷

0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata
60% (C 60 BP 3)

SOMMANO mq 692,00 1,55 1´072,60 364,68 34,000

31 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.010. prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
b grosso, fine e filler avente Dmax 20  ... aldo con bitume tal quale Classe 50/

70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino
a 10 cm

SOMMANO mq 265,20 25,89 6´866,03 343,30 5,000

32 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.015. prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
a grosso, fine e filler avente Dmax 20  ... caldo con bitume tal quale Classe

50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso
fino a 5 cm

SOMMANO mq 220,00 14,09 3´099,80 185,99 6,000

33 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.015. prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
b grosso, fine e filler avente Dmax 20  ... caldo con bitume tal quale Classe

50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: per ogni cm in più di
spessore

SOMMANO mq 1´100,00 3,57 3´927,00 471,24 12,000

COMMITTENTE: Soelia S.p.a.

A   R I P O R T A R E 155´650,10 42´055,43
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34 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.020. frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente
a Dmax 10 mm, resistenza alla f ... scela, con l'aggiunta di attivanti di

adesione, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso
fino a 3 cm

SOMMANO mq 220,00 10,71 2´356,20 141,37 6,000

35 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.020. frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente
b Dmax 10 mm, resistenza alla f ... scela, con l'aggiunta di attivanti di

adesione, valore di aderenza superficiale BPN = 62: per ogni cm in più di
spessore

SOMMANO mq 440,00 3,35 1´474,00 44,22 3,000

36 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di
C01.037.050 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non

inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio  ... on le aperture per le caditoie e i
passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola
d'arte

SOMMANO m 20,00 47,78 955,60 219,79 23,000

37 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo vibrato, con giunzione maschio
C01.040.021. femmina, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, conforme
c alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 p ... lle seguenti dimensioni esterne:

100 x 26 cm, altezza 31 cm, peso 88 kg, portata idraulica 30,64 l/sec con
pendenza 0,5%

SOMMANO m 50,00 86,92 4´346,00 999,58 23,000

38 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per
C01.058.015. poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle
a movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi

fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore
SOMMANO mq 1´842,00 0,60 1´105,20 419,98 38,000

39 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per
C01.058.015. poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle
b movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: sovrapprezzo per

spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più
SOMMANO mq 7´368,00 0,48 3´536,64 1´379,30 39,000

40 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da
C01.058.020 effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato

per la regolare delimitazione dei trat ... a profondità di taglio fino a 50 mm.
Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo
B01.007.005

SOMMANO m 395,00 2,54 1´003,30 622,05 62,000

41 Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
C02.016.120. elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme
e UNI EN 1401, compreso e compensat ... etto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 250
mm, spessore 7,3 mm

SOMMANO m 630,00 51,38 32´369,40 5´179,11 16,000

42 Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
C02.016.120. elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme
f UNI EN 1401, compreso e compensat ... etto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 315
mm, spessore 9,2 mm

SOMMANO m 25,00 76,38 1´909,50 229,14 12,000

43 Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
C02.016.120. elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme
h UNI EN 1401, compreso e compensat ... tto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 500
mm, spessore 14,6 mm

SOMMANO m 25,00 173,79 4´344,75 304,13 7,000

COMMITTENTE: Soelia S.p.a.

A   R I P O R T A R E 209´050,69 51´594,10
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44 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di
C02.019.045. chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico
d pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e quant'altro occorra

per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm
SOMMANO cad 49,00 218,70 10´716,30 4´929,50 46,000

45 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di
C02.019.045. chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico
f pesante, forniti e posti in oper ... latura della condotta e quant'altro occorra

per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 100x100x100 cm
SOMMANO cad 6,00 480,00 2´880,00 1´209,60 42,000

46 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio
C02.019.055. vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore
d minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm
SOMMANO cad 98,00 104,80 10´270,40 4´929,79 48,000

47 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio
C02.019.055. vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore
f minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 100x100x100 cm
SOMMANO cad 12,00 247,40 2´968,80 1´217,21 41,000

48 Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa lamellare perlitica,
C02.019.115 indicata per cunette ai bordi delle strade, banchine stradali, etc., feritoie ad

ampio deflusso, montata in ... era compreso ogni onere e magistero,
dimensioni 500 x 205 mm, spessore 40 mm, area deflusso 30%, peso totale
12 kg circa

SOMMANO cad 100,00 80,60 8´060,00 2´740,40 34,000

49 Smaltimento materiale di risulta da lavori stradali: - Fresato d'asfalto CER
D.01.03.04.0 (170302)
6.01 SOMMANO t 285,68 10,00 2´856,80 0,00

50 Smaltimento materiale di risulta da lavori stradali: - Terre e rocce CER
D.01.03.04.0 (170504)
6.02 SOMMANO t 870,67 17,00 14´801,39 0,00

51 Rimozione dei cordoli in c.c.a. esistenti, con accatastamento degli stessi
N.P. 01 presso il piazzzale per il riutilizzo, comprese le opere di demolizione e

smaltimento del conglomerato cementizio attualmente posato per il rinfianco
cordolo.

SOMMANO m 10,00 22,20 222,00 173,98 78,370

52 Inghisaggio delle barre di armatura in acciaio B450C  con idoneo ancorante
N.P. 02 chimico a iniezione per supporto in c.c.a., compresa la formazione del foro

(diametro ... presa la pulizia del foro, l'ancorante chimico certificato e
qualsiasi onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 95,00 16,54 1´571,30 487,11 31,000

53 Spazzolatura superficiale con spolvero al quarzo della pavimentazione, al
N.P. 03 fine di rendere la superficie antiscivolo; per applicazioni manuali spolverare

la superficie del calcestru ...  finito a regola d'arte. Realizzazione di giunti
tecnici di separazione delle aree con maglia indicativa di circa 20 mq.

SOMMANO mq 250,00 33,75 8´437,50 4´200,19 49,780

Parziale LAVORI A MISURA euro 271´835,18 71´481,88 26,296

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Soelia S.p.a.

A   R I P O R T A R E 271´835,18 71´481,88



pag. 7

Num.Ord.
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 271´835,18 71´481,88

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

54 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza

e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON
sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 13´349,55 13´349,55 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 13´349,55 0,00 0,000

T O T A L E   euro 285´184,73 71´481,88 25,065

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Soelia S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 271´835,18 71´481,88 26,296

M:000 <nessuna> euro 235´897,61 55´824,70 23,665

M:000.001      VIABILITA' INTERNA E PIAZZALE euro 65´366,57 15´028,80 22,992

M:000.001.001           Gestione acque meteoriche euro 30´801,29 8´471,41 27,503
M:000.001.002           Opere complementari euro 19´988,64 2´963,30 14,825
M:000.001.003           Fresature, demolizioni e conferimenti euro 2´567,54 995,16 38,759
M:000.001.005           Conferimenti scavi euro 12´009,10 2´598,93 21,641

M:000.002      CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE euro 46´053,19 10´294,76 22,354

M:000.002.001           Gestione acque meteoriche euro 26´274,11 7´322,14 27,868
M:000.002.002           Opere complementari euro 10´890,40 1´118,68 10,272
M:000.002.003           Fresature, demolizioni e conferimenti euro 1´083,34 313,64 28,951
M:000.002.005           Conferimenti scavi euro 7´805,34 1´540,30 19,734

M:000.003      PIAZZALE VERDE CDR + SEA euro 23´371,72 5´697,03 24,376

M:000.003.001           Gestione acque meteoriche euro 17´862,59 4´679,37 26,196
M:000.003.002           Opere complementari euro 788,80 0,00 0,000
M:000.003.003           Fresature, demolizioni e conferimenti euro 476,65 180,21 37,808
M:000.003.005           Conferimenti scavi euro 4´243,68 837,45 19,734

M:000.004      STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA euro 82´897,80 20´457,28 24,678

M:000.004.001           Gestione acque meteoriche euro 8´036,54 2´045,06 25,447
M:000.004.002           Opere complementari euro 20´024,59 5´016,81 25,053
M:000.004.003           Fresature, demolizioni e conferimenti euro 12´223,32 3´542,75 28,984
M:000.004.004           Pavimentazione stazione ecologica attrezzata euro 38´975,91 9´134,85 23,437
M:000.004.005           Conferimenti scavi euro 3´637,44 717,81 19,734

M:000.005      IMPIANTI DI TRATTAMENTO euro 18´208,33 4´346,83 23,873

M:000.005.001           Gestione acque meteoriche euro 13´582,63 4´202,95 30,944
M:000.005.005           Conferimenti scavi euro 4´625,70 143,88 3,110

M:001 overflow euro 35´937,57 15´657,18 43,568

M:001.001      VIABILITA' INTERNA E PIAZZALE euro 3´402,59 521,23 15,319

M:001.001.002           Opere complementari euro 2´352,33 521,23 22,158
M:001.001.005           Conferimenti scavi euro 1´050,26 0,00 0,000

M:001.002      CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE euro 2´166,83 586,87 27,084

M:001.002.002           Opere complementari euro 2´166,83 586,87 27,084

M:001.004      STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA euro 969,15 178,95 18,465

M:001.004.002           Opere complementari euro 969,15 178,95 18,465

M:001.005      IMPIANTI DI TRATTAMENTO euro 29´399,00 14´370,13 48,880

M:001.005.001           Gestione acque meteoriche euro 23´235,00 12´459,28 53,623
M:001.005.005           Conferimenti scavi euro 6´164,00 1´910,85 31,000

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 13´349,55 0,00 0,000

TOTALE  euro 285´184,73 71´481,88 25,065

COMMITTENTE: Soelia S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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     Argenta, 29/09/2023

Il Tecnico
[f.to in digitale]
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