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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | OPERE DI RINNOVO del POLO DISCARICA, STAZIONE ECOLOGICA
ATTREZZATA e CENTRO DI RACCOLTA di VIA BANDISSOLO ad
ARGENTA, localita BANDO (FE) - 1° STRALCIO FUNZIONALE

COMMITTENTE: | Soelia S.p.a.
Argenta, 29/09/2023

IL TECNICO
[f.to in digitale]

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione con getto in cls ad interasse di 250 cm e rete metallica zincata e
A.01.04.21.0 |plastificata verde, maglia sciolta romboidale 50x50 mm su pali a T posti in
3.03 opera direttamente nel terreno mediante scavi eseguiti con trivella meccanica
(per lunghezze di almeno 100 m): - altezza 150 cm
SOMMANO m 278,75 34,00 9'477,50 0,00
2 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza
A01.001.005.|d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di
a arbusti e ceppaie e trovanti di dimensi ... cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale
e simili)
SOMMANO mc 122,60 5,24 642,42 314,79 49,000
3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione
A01.004.005. e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e
a trovanti di dimensione non su ... | materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO mc 17049,62 6,80 7°137,42 3°425,95| 48,000
4 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di
A01.004.010.|metro di maggiore profondita oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
a ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO mc 550,00 0,54 297,00 142,56 48,000
5 Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di
A01.007.025.|scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il
a prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a
campione: valutato a mc di scavo
SOMMANO mc 308,62 36,49 11261,54 8'446,16| 75,000
6 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati
A01.010.010.|dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
a preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta
proveniente da scavo
SOMMANO mc 579,00 4,37 2'530,23 17341,02| 53,000
7 Compenso per installazione di attrezzature per indagini geognostiche sul
A02.004.005. | primo cantiere compresi spostamenti carico e scarico: carico e scarico su
a mezzo di trasporto
SOMMANO cad 1,00 418,00 418,00 167,20| 40,000
8 Determinazione dell'indice di C.B.R. in sito, compresa elaborazione dati,
A02.007.030 |esclusi fornitura del mezzo di contrasto, preparazione della piazzola e oneri
per il trasferimento in cantiere.
SOMMANO cad 5,00 141,49 707,45 565,96 80,000
9 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. | cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
b di media-grande entita, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
200 kg/mc
SOMMANO mc 0,40 122,58 49,03 8,83| 18,000
10 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03.007.005. | cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni
c di media-grande entita, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
250 kg/mc
SOMMANO mc 4,80 133,29 639,80 108,77| 17,000
11 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.015. |resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
a classe di lavorabilita (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30
(Rek 30 N/mmq)
A RIPORTARE 337160,39 14°521,24

COMMITTENTE: Soelia S.p.a.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 33'160,39 14°521,24
SOMMANO mc 32,80 187,63 6'154,27 1230,86| 20,000
12 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.030. |resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
a classe di lavorabilita (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XF1: C 32/40 (Rck
40 N/mmq)
SOMMANO mc 2,46 207,60 510,70 91,93 18,000
13 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.070 |resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S3 (sem ... ggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XA2: classe di esposizione XA3, C 35/45
(Rck 45 N/mmq)
SOMMANO mc 73,20 223,12 16°332,38 2776,51| 17,000
14 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per
A03.007.140 |impiego di inerti con D massimo 15 mm
SOMMANO mc 110,26 8,04 886,49 0,00
15 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota
A03.007.170. | fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
a SOMMANO cad 7,80 253,11 1'974,26 0,00
16 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni
A03.007.170.| mc pompato, con braccio fino a 36 m
f SOMMANO mc 101,80 12,87 1'310,17 0,00
17 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
A03.010.005.|armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
c sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... te secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in
elevazione
SOMMANO mq 137,00 33,41 4'577,17 2'975,16| 65,000
18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03.013.005. |pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... ne rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 6 mm
SOMMANO kg 50,00 1,97 98,50 29,55/ 30,000
19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03.013.005. |pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
b ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... ne rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 8 mm
SOMMANO kg 934,40 1,91 1784,70 571,10f 32,000
20 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03.013.005. |pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
[¢ ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... e rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 10 mm
SOMMANO kg 1'400,00 1,88 2'632,00 842,24 32,000
21 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03.013.005. |pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
e ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 +
30 mm
SOMMANO kg 470,00 1,87 878,90 281,25| 32,000
22 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C, prodotto da
A03.013.010.|azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
c Tecnico Centrale della Presi ... iata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 8 mm
SOMMANO kg|  37890,00 2,02 7°857,80 2'357,34| 30,000
A RIPORTARE 78°157,73 25°677,18

COMMITTENTE: Soelia S.p.a.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 78°157,73 25°677,18
23 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo in ambienti umidi,
A03.016.040 |composto da una miscela di gomme sintetiche, naturali e polimeri esente da
bentonite, delle dimensioni di 10 x 20 cm
SOMMANO m 35,00 22,51 787,85 173,33| 22,000
24 Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm,
A17.007.005. | costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati
[¢ elettroforgiati, zincati a caldo second ... luce pari a 6.000 mm, colonne con
profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di serratura manuale e guide di
scorrimento a terra
SOMMANO cad 4,00 3776,68 157106,72 2719,21| 18,000
25 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore,
B01.004.025. |compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del
d trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici
SOMMANO mc 5,10 97,66 498,06 288,88| 58,000
26 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente
C01.010.005. |da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a
a 50 q, compreso lo spand ... m*® di volume effettivo di scavo per ogni km
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti finoa 10 km
SOMMANO mc/km 5'983,20 0,95 5'684,04 1762,06| 31,000
27 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente
C01.010.005. |da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a
b 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo per ogni km percorso
sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in piu oltre i primi 10
SOMMANO mc/km| 40°832,40 0,63 25'724,41 7°974,59| 31,000
28 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione
C01.019.025. | stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere
a la idonea granulometria, a ... ndicato nel c.s.a., e quantaltro occorra per dare
il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento
SOMMANO mc 84,00 48,62 4'084,08 285,88 7,000
29 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura,
C01.019.030 |trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO mc 300,70 35,39 10°641,78 1'809,09| 17,000
30 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato
C01.022.005. |bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
b attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... del legante: in ragione di 0,6 +
0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata
60% (C 60 BP 3)
SOMMANO mq 692,00 1,55 1'072,60 364,68 34,000
31 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.010. | prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
b grosso, fine e filler avente Dmax 20 ... aldo con bitume tal quale Classe 50/
70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino
al0cm
SOMMANO mq 265,20 25,89 6'866,03 343,30/ 5,000
32 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.015. | prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
a grosso, fine e filler avente Dmax 20 ... caldo con bitume tal quale Classe
50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso
finoa 5 cm
SOMMANO mq 220,00 14,09 3'099,80 185,99 6,000
33 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.015. | prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato
b grosso, fine e filler avente Dmax 20 ... caldo con bitume tal quale Classe
50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: per ogni cm in piu di
spessore
SOMMANO mq|  17100,00 3,57 3'927,00 471,24| 12,000
A RIPORTARE 155'650,10 42°055,43

COMMITTENTE: Soelia S.p.a.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 155'650,10 42°055,43
34 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.020. | frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine ¢ filler avente
a Dmax 10 mm, resistenza alla f ... scela, con l'aggiunta di attivanti di
adesione, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso
finoa3cm
SOMMANO mq 220,00 10,71 2356,20 141,37| 6,000
35 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare
C01.022.020. | frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine ¢ filler avente
b Dmax 10 mm, resistenza alla f ... scela, con l'aggiunta di attivanti di
adesione, valore di aderenza superficiale BPN = 62: per ogni ¢cm in piu di
spessore
SOMMANO mq 440,00 3,35 1'474,00 44,22 3,000
36 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di
C01.037.050 |12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non
inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio ... on le aperture per le caditoie e i
passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola
d'arte
SOMMANO m 20,00 47,78 955,60 219,79 23,000
37 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo vibrato, con giunzione maschio
C01.040.021. | femmina, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, conforme
c alle norme DIN 19580 ¢ UNI EN 1433 p ... lle seguenti dimensioni esterne:
100 x 26 cm, altezza 31 cm, peso 88 kg, portata idraulica 30,64 l/sec con
pendenza 0,5%
SOMMANO m 50,00 86,92 4346,00 999,58 23,000
38 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per
C01.058.015. |poter consegnare la pavimentazione fresata e¢ pulita, con esclusione delle
a movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi
fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore
SOMMANO mq 1'842,00 0,60 1'105,20 419,98 38,000
39 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per
C01.058.015. |poter consegnare la pavimentazione fresata e¢ pulita, con esclusione delle
b movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: sovrapprezzo per
spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in pit
SOMMANO mq 7'368,00 0,48 3'536,64 17379,30| 39,000
40 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da
C01.058.020 |effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato
per la regolare delimitazione dei trat ... a profondita di taglio fino a 50 mm.
Per tagli di maggiore profondita si potra fare riferimento all'articolo
B01.007.005
SOMMANO m 395,00 2,54 1'003,30 622,05 62,000
41 Tubi in pvec-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
C02.016.120. | elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme
e UNI EN 1401, compreso ¢ compensat ... etto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 250
mm, spessore 7,3 mm
SOMMANO m 630,00 51,38 32°369,40 5°179,11| 16,000
42 Tubi in pvec-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
C02.016.120. | elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme
f UNI EN 1401, compreso ¢ compensat ... etto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 315
mm, spessore 9,2 mm
SOMMANO m 25,00 76,38 1'909,50 229,14 12,000
43 Tubi in pvec-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
C02.016.120. | elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme
h UNI EN 1401, compreso ¢ compensat ... tto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 500
mm, spessore 14,6 mm
SOMMANO m 25,00 173,79 434475 304,13| 7,000
A RIPORTARE 209°050,69 51°594,10

COMMITTENTE: Soelia S.p.a.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 209°050,69 51°594,10
44 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di
C02.019.045. |chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico
d pesante, forniti e posti in oper ... gillatura della condotta e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm
SOMMANO cad 49,00 218,70 10'716,30 4'929,50| 46,000
45 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di
C02.019.045. |chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico
f pesante, forniti e posti in oper ... latura della condotta e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 100x100x100 cm
SOMMANO cad 6,00 480,00 2'880,00 1209,60( 42,000
46 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio
C02.019.055. | vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore
d minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm
SOMMANO cad 98,00 104,80 10270,40 4'929,79| 48,000
47 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio
C02.019.055. | vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore
f minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 100x100x100 cm
SOMMANO cad 12,00 247,40 2'968,80 1217,21| 41,000
48 Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa lamellare perlitica,
C02.019.115 |indicata per cunette ai bordi delle strade, banchine stradali, etc., feritoie ad
ampio deflusso, montata in ... era compreso ogni onere e magistero,
dimensioni 500 x 205 mm, spessore 40 mm, area deflusso 30%, peso totale
12 kg circa
SOMMANO cad 100,00 80,60 8'060,00 2740,40| 34,000
49 Smaltimento materiale di risulta da lavori stradali: - Fresato d'asfalto CER
D.01.03.04.0 (170302)
6.01 SOMMANO t 285,68 10,00 2'856,80 0,00
50 Smaltimento materiale di risulta da lavori stradali: - Terre ¢ rocce CER
D.01.03.04.0 |(170504)
6.02 SOMMANO t 870,67 17,00 14°801,39 0,00
51 Rimozione dei cordoli in c.c.a. esistenti, con accatastamento degli stessi
N.P. 01 presso il piazzzale per il riutilizzo, comprese le opere di demolizione e
smaltimento del conglomerato cementizio attualmente posato per il rinfianco
cordolo.
SOMMANO m 10,00 22,20 222,00 173,98 78,370
52 Inghisaggio delle barre di armatura in acciaio B450C con idoneo ancorante
N.P. 02 chimico a iniezione per supporto in c.c.a., compresa la formazione del foro
(diametro ... presa la pulizia del foro, l'ancorante chimico certificato e
qualsiasi onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad 95,00 16,54 1'571,30 487,11 31,000
53 Spazzolatura superficiale con spolvero al quarzo della pavimentazione, al
N.P. 03 fine di rendere la superficie antiscivolo; per applicazioni manuali spolverare
la superficie del calcestru ... finito a regola d'arte. Realizzazione di giunti
tecnici di separazione delle aree con maglia indicativa di circa 20 mgq.
SOMMANO mq 250,00 33,75 8'437,50 4200,19| 49,780
Parziale LAVORI A MISURA euro 271°835,18 71°481,88| 26,296
A RIPORTARE 271°835,18 71°481,88

COMMITTENTE: Soelia S.p.a.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. s incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 271'835,18 71°481,88
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
54 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL  |sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON
sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni ¢ NON sono soggetti a
Ribasso d’ Asta.
SOMMANO % 100,00| 13°349,55 13°349,55 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 13°349,55 0,00, 0,000
TOTALE euro 285°184,73 71°481,88| 25,065

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Soelia S.p.a.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO ..
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 271°835,18 71°481,88| 26,296
M:000 <nessuna> euro 235'897,61 55'824,70| 23,665
M:000.001 VIABILITA' INTERNA E PIAZZALE euro 65'366,57 15°028,80| 22,992
M:000.001.001 Gestione acque meteoriche euro 30°801,29 8°471,41| 27,503
M:000.001.002 Opere complementari euro 197988,64 27963,30| 14,825
M:000.001.003 Fresature, demolizioni e conferimenti euro 2°567,54 995,16 38,759
M:000.001.005 Conferimenti scavi euro 12°009,10 2°598,93| 21,641
M:000.002 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE euro 46°053,19 10294,76| 22,354
M:000.002.001 Gestione acque meteoriche euro 26274,11 7°322,14| 27,868
M:000.002.002 Opere complementari euro 10°890,40 1'118,68| 10,272
M:000.002.003 Fresature, demolizioni e conferimenti euro 1'083,34 313,64 28,951
M:000.002.005 Conferimenti scavi euro 7°805,34 17540,30| 19,734
M:000.003 PIAZZALE VERDE CDR + SEA euro 23'371,72 5'697,03| 24,376
M:000.003.001 Gestione acque meteoriche euro 17°862,59 4°679,37| 26,196
M:000.003.002 Opere complementari euro 788,80 0,00/ 0,000
M:000.003.003 Fresature, demolizioni e conferimenti euro 476,65 180,21 37,808
M:000.003.005 Conferimenti scavi euro 4°243,68 837,45 19,734
M:000.004 STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA euro 82'897,80 20'457,28| 24,678
M:000.004.001 Gestione acque meteoriche euro 8°036,54 2°045,06| 25,447
M:000.004.002 Opere complementari euro 20°024,59 5016,81| 25,053
M:000.004.003 Fresature, demolizioni e conferimenti euro 12°223,32 3°542,75| 28,984
M:000.004.004 Pavimentazione stazione ecologica attrezzata euro 38'975,91 9°134,85| 23,437
M:000.004.005 Conferimenti scavi euro 3'637,44 717,81 19,734
M:000.005 IMPIANTI DI TRATTAMENTO euro 18°208,33 4'346,83| 23,873
M:000.005.001 Gestione acque meteoriche euro 137582,63 4°202,95| 30,944
M:000.005.005 Conferimenti scavi euro 4°625,70 143,88 3,110
M:001 overflow euro 35937,57 15°657,18| 43,568
M:001.001 VIABILITA' INTERNA E PIAZZALE euro 3°402,59 521,23 15,319
M:001.001.002 Opere complementari euro 2°352,33 521,23| 22,158
M:001.001.005 Conferimenti scavi euro 1'050,26 0,00/ 0,000
M:001.002 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE euro 2'166,83 586,87 27,084
M:001.002.002 Opere complementari euro 2°166,83 586,87| 27,084
M:001.004 STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA euro 969,15 178,95 18,465
M:001.004.002 Opere complementari euro 969,15 178,95 18,465
M:001.005 IMPIANTI DI TRATTAMENTO euro 29399,00 14°370,13| 48,380
M:001.005.001 Gestione acque meteoriche euro 23'235,00 12°459,28| 53,623
M:001.005.005 Conferimenti scavi euro 6'164,00 1910,85| 31,000
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 13°349,55 0,00, 0,000
TOTALE euro 285'184,73 71°481,88| 25,065

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Soelia S.p.a.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. incid.

TARIFFA E DELLE Manodopera o

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’

RIPORTO
Argenta, 29/09/2023
Il Tecnico
[f:to in digitale]

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Soelia S.p.a. [CME Bandissolo rev 09.dcf (C:\Users\Balugani_Mirco\OneDrive - SOELIA SPA\POLO GESTIONE RIFIUTI\00 PRO(
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